

2022 年 8 月 12 日  
华明 - 9

# 天津市东丽区审计局

## 聘请专业机构参与审计工作协议书

甲方：天津市东丽区审计局（以下简称甲方）

乙方：天津丽达有限责任会计师事务所（以下简称乙方）

甲乙双方依据 2022 年 8 月 12 日天津聚通科技咨询有限公司关于对资金管理使用内部审计项目（招标方式：磋商）的招标结果，经协商一致达成本约定。

### 一、参与审计工作范围、内容及目标

甲方委托乙方于 2022 年 8 月 12 日至 2022 年 11 月 30 日，对甲方区域管理专项审计调查项目（华明街道资金部分）项目中，被审计单位重点资金、重金额 50 亿元进行协助审计咨询。

乙方严格按照甲方在审计工作开展过程中交办的资料整理、数据审核、数据好配合工作，提供基础审计证据的整理、拆还迁档案初核及提出审计疑点等工作。同时，协助甲方通过审计项目开展，提高被审计单位资金管理水平，促进体制机制建设，强化相关负责人及工作人员专业素质，保证资金正确使用，项目管理规范运行。

### 二、甲方责任与义务

甲方的责任：成立审计工作小组并保证小组全体人员在项目工作进行过程中各尽其责。

甲方的义务：

1. 按照双方协商的工作时间节点及时为乙方提供与工作相关的全部资料。及时单位和相关人员提供与项目审计相关的所有记录、文件和所需的其他信息等，满足现场审计工作的需要；被审计单位和相关人员应保证所提供资料的真实性、完整性和合法性；
2. 确保乙方在委托事项范围内及时接触任何与本项目工作相关的人员并进行沟通、调研，并）查阅、复印除去涉密内容之外的有关记录、文件和所需的其他信息；
3. 负责监督和评价乙方的工作进度和审计质量，及时提出相关的需要或建议；

乙方为满足甲方要求的各阶段工作时间节点，需要甲方按照协议约定予以配合。如由于甲方在各阶段工作中提出新的要求导致服务内容发生重大变化或工作量的显著增加，则经双方协商，可以相应调整乙方工作完成的时间节点使乙方的工作能够达到甲方的要求。

### 七、约定事项的变更：

由于出现不可预见的情况，影响本次工作不能如期完成，或需提前完成，甲乙双方可协商变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

### 八、违约责任

1、乙方在本协议项下的工作不符合《中华人民共和国审计准则》规定的，或工作存在疏漏而给甲方造成恶劣影响或损失的，由乙方负责消除给甲方的影响并赔偿给甲方造成的损失。

2、乙方未按照甲方要求的工作时间节点完成相应的工作的，甲方有权不予支付乙方相应的服务费用。乙方未按时间节点完成相关工作的或未按时交付成果性文件的，每迟延一日按服务费的 1%承担违约责任。

3、乙方所进行的工作不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方在 24 小时内整改完毕，乙方未履行整改义务的，甲方有权单方解除本协议，乙方需退还甲方已经支付的全部预付款项。

4、如果由于甲方原因，致使乙方人员无法完成全部工作，本协议所涉及的服务内容不再进行，由甲方预付乙方的咨询服务费用乙方不再退还，剩余未支付款项不再支付。

### 九、其他

双方协商解决，协商不成的，双方均有权向甲方所在地  
人民法院  
甲方  
授权  
乙方：  
授

2022 年 9 月 14 日